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BEVOEGD GEZAG 
 

Naam, adres, telefoon, e-mail datum paraaf 

o Gemeente Gemeente Jacobswoude 
 
Deskundige namens het bevoegd gezag: 
Dhr. Drs. R.H.P. Proos 
Provincie Zuid-Holland 
Provinciehuis 
Postbus 90602 
2509 LP Den Haag 
070-4418445 
Rhp.proos@pzh.nl 

  

 

 
UITVOEREND BEDRIJF / INSTELLING ** 
 

Naam Door de opdrachtgever te bepalen 

 

DATUM ONDERZOEK 
 

  

o Start In overleg met opdrachtgever 
o Geschatte duur  ca. 5 tot 10 dagen, afhankelijk van de mate van verstoring en de te 

nemen maatregelen m.b.t. verontreiniging 

 

 
ADMINISTRATIEVE GEGEVENS ONDERZOEKSGEBIED 
 
Projectnaam Onderzoeksgebied Komplan Leimuiden 

Provincie Zuid-Holland 

Gemeente Jacobswoude 

Plaats Leimuiden 

Toponiem  Onderzoeksgebied Komplan 

Kaartbladnummer 31A 

XY – coördinaten  Centrumcoördinaten plangebied A: 

106.243/471.043 

Centrumcoördinaten plangebied B: 

106.214/470.959 

Centrumcoördinaten plangebied C: 

106.312/470.980 

CMA/AMK-status n.v.t. 

ARCHIS-monument-nr  n.v.t.  

ARCHIS-waarnemings-nr  n.v.t. 

Onderzoeksmelding (art. 41 Mw) Door het uitvoerende bedrijf aan te vragen. 

Oppervlakte plan- en  onderzoeksgebied
* 

Plangebied A: 8620 m² 
Plangebied B: 6486 m² 

Plangebied C: 1657 m² 

Totale oppervlakte: 16763 m² 

Huidig grondgebruik  Bebouwd. 
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PERIODE(N)) & COMPLEXTYPE(N)  

 

Vroege prehistorie    (paleo/meso/neo) 
 

onbekend 

Late prehistorie        (brons/ijzer) onbekend 

Romeinse tijd onbekend 
 

Middeleeuwen          (vroeg/laat) Stads- of dorpskern, hoge verwachting 
 

 

 
DOEL EN REDEN VAN HET ONDERZOEK  
 

Reden In het plangebied wordt een nieuw dorpscentrum gecreëerd. Hiervoor 
is een stedebouwkundig plan ontwikkeld. Het centrum wordt 
heringericht, waarbij ook sloop en nieuwbouw plaats zal vinden. 
De werkzaamheden die gepaard gaan met de sloop en nieuwbouw 
zullen eventueel  aanwezige archeologische resten verstoren of zelfs 
vernietigen. 
Voor het opsporen van huisplaatsen op het veen is een 
booronderzoek geen geschikte methode. De opdrachtgever heeft 
aangegeven dat het noordelijk deel van het plangebied tot ca. 0,75 m 
-MV wordt ontgraven, terwijl het zuidelijke deel tot ca. 3,5 m -MV 
wordt ontgraven i.v.m. de aanleg van een parkeergarage.  

Doel  Doel van het IVO-P is het vaststellen van de inhoudelijke en fysieke 
kwaliteit van de locatie (aard, ouderdom, omvang, gaafheid, 
conservering) teneinde tot een archeologische waardestelling van het 
plangebied te kunnen komen. Een verder doel is de beantwoording 
van de onderzoeksvragen. 

Selectiebesluit 
(alleen na IVO) 

n.v.t. 

 

 
 

INVENTARISATIE  
 

Resultaten bureauonderzoek 
 
Uitvoerder RAAP Archeologisch Adviesbureau 

Uitvoeringsperiode Februari 2008 

Rapportage Rietkerk, 2008: Onderzoeksgebied Komplan Leimuiden, Gemeente 
Jacob. Archeologisch Vooronderzoek: een Bureauonderzoek. RAAP-
notitie 2623. 

 

 

 

ARCHEOLOGISCHE VERWACHTING  
 

Regionale archeologische en 
cultuurlandschappelijke context 

De plangebieden zijn geomorfologisch niet gekarteerd. Via de AHN is 
af te leiden dat de historische kern van Leimuiden hoger ligt dan het 
omringende landschap. Een oorzaak hiervoor zijn de veenafgravingen 
rondom Leimuiden, waardoor het omringende landschap lager kwam 
te liggen. In het dorp zelf is het veen in de ondergrond nog wel 
aanwezig (Rietkerk 2008, p.5).  
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De bodem in het oostelijke deel van plangebied A bestaat uit 
vlietveengronden met grondwatertrap I en uit bovenland in het 
westelijke deel. De bodem in plangebieden B en C bestaat uit 
moerige eerdgronden met een moerige bovengrond of moerige 
tussenlaag op niet-gerijpte zavel of klei met grondwatertrap III in het 
oostelijke deel en uit bovenland in het westelijke deel (Rietkerk 2008, 
p.5; Archis 2). 
 

Het dorp Leimuiden maakt deel uit van een middeleeuwse 
veenontginning. Deze ontginning zal dateren uit de vroege 11

e
 eeuw 

(mogelijk zelf deels uit de 10
e
 eeuw). De vroegste vermelding van de 

kerk dateert uit 1063; deze kerk heeft vermoedelijk altijd op dezelfde 
locatie gelegen. De plangebieden A, B en C liggen op geringe afstand 
van de locatie van de kerk. De plangebieden maken mede daarom 
waarschijnlijk deel uit van de oudste kern van het dorp (Rietkerk 
2008, p.6). Voor de plangebieden geldt een hoge archeologische 
verwachting voor bebouwing met erven met een datering vanaf de 
11

e
 en wellicht ook deels de 10

e
 eeuw. De archeologische resten 

worden verwacht op het veen. 
 

De oudste kaart waarop Leimuiden is afgebeeld, is de kaart van 
Balthasar Florisz. Van Berckenrode uit 1614. Uit deze kaart blijkt dat 
de nederzetting Leimuiden zich in de 17

e
 eeuw uitstrekte tot in de 3 

plangebieden. Ook uit latere kaarten blijkt de aanwezigheid van 
bebouwing in de plangebieden (ibid.). Voor de plangebieden geldt 
een hoge verwachting voor resten van bebouwing uit de Nieuwe tijd 
aan de voor-/straatkant van de percelen, en een hoge verwachting 
voor erven en erfstructuren aan de achterkant van de percelen. 
 

Op de Cultuurhistorische Hoofdstructuur van Zuid-Holland (CHS) 
staat de historische kern van Leimuiden aangegeven als een zone 
met een zeer grote kans op archeologische sporen (stads- of 
dorpskern). 
 

In Archis zijn twee vindplaatsen aanwezig in de omgeving van de 
plangebieden (Archis-waarnemingsnummers 45551 en 16900). De 
vondsten betreffen respectievelijk een neolithische stenen bijl en  
een bronzen hielbijl uit de Midden Bronstijd (zie ook Rietkerk 2008, 
p.6). De context van de vondsten is onduidelijk. 

Aard en ouderdom van de 
vindplaats(en) 
(indien al vooronderzoek heeft 
plaatsgevonden 

Onbekend 

Gaafheid en conservering 
(structuren, sporen, vondsten, 
archeozoölogische en 
botanische resten) 

Onbekend  

Archeologische stratigrafie en 
diepte van vondstlagen 
 

Onbekend. Uit boringen tijdens milieukundige onderzoeken blijkt dat 
grote delen van de plangebieden zijn opgehoogd met zand (op het 
veen). Het zandpakket varieert nogal in dikte. Ook is het plangebied 
al deels bebouwd en zijn er sloten gegraven (en weer gedempt). 

Begrenzing en oppervlakte van 
de totale vindplaats (dus ook 
buiten het plangebied) 

Onbekend (dorpskern Leimuiden) 
 

Begrenzing en oppervlakte van 
(het deel van) de vindplaats 
binnen het plangebied  

Onbekend 
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Structuren en sporen (Houten) structuren als gebouwen, bijgebouwen, erfafscheidingen, 
greppels, muur- en vloerresten, water- en beerputten en andere 
bewoningssporen uit de Middeleeuwen en Nieuwe tijd. 
 

Anorganisch artefacten Aardewerk, metaal, bouwpuin, glas en natuursteen, mogelijk 
(vuur)stenen artefacten.  
 

Organisch artefacten Dierlijk bot, visresten, leer, constructiehout.  
 

Archeozoölogische en 
botanische resten 

Zaden, pollen en botmateriaal uit beer- en afvallagen die bewaard zijn 
onder de grondwaterspiegel.  
 

Beperkingen (memoRIA 6) 
 

Uit boringen tijdens milieukundige onderzoeken blijkt dat grote delen 
van de plangebieden zijn opgehoogd met zand (op het veen). Het 
zandpakket varieert nogal in dikte. Ook is het plangebied al deels 
bebouwd en zijn er sloten gegraven (en weer gedempt). 
 
Bij onvoorziene omstandigheden (grootschalige verstoringen, 
instortende profielwanden e.d.) die leiden tot vertragingen of het niet 
kunnen uitvoeren van procedures vastgelegd in het PvE, dient contact 
te worden opgenomen met de opdrachtgever, het bevoegd gezag en 
diens archeologisch adviseur. 
 
Het plangebied betreft een saneringslocatie. Tussen de 
opdrachtgever/saneerder en het uitvoerende archeologische bedrijf 
zullen praktische afspraken gemaakt moeten worden hoe met deze 
vervuiling om te gaan. 

 

 
 
VRAAGSTELLING  
 
Geraadpleegde bronnen en 
partijen  
 

Het archeologisch onderzoek kan mogelijk bijdragen aan de 
onderzoeksthema’s uit NOaA hoofdstuk 16 (De Middeleeuwen en 
vroegmoderne tijd in West-Nederland) . 

Onderzoeksvragen 
 

- Zijn er bewoningssporen aanwezig in de plangebieden? Zo ja, 
wat is de aard, functie, gaafheid, kwaliteit, datering, fasering 
en conserveringstoestand van deze sporen? 

- Zijn er – hoe gering ook – aanwijzingen voor sporen ouder 
dan de Middeleeuwen? 

- Is er een onderscheid/fasering te maken tussen de eventueel 
aanwezige verschillende bewoningsniveau's? Hoe verhoudt 
een eerste houtbouwfase zich ruimtelijk tot een latere 
(bak)steenbouwfase? Beschrijf dit. 

- Is er een middeleeuws loopniveau aanwezig? 
- Welke materiaalcategorieën zijn aanwezig (anorganisch) en 

wat is de datering ervan? Wat is de conserveringstoestand 
van dit materiaal? 

- Wat is de conserveringstoestand van, indien aanwezig, 
organisch vondstmateriaal? 

- Kan er een bijdrage geleverd worden aan de plattegrond en 
ruimtelijke indeling van de middeleeuwse nederzetting 
Leimuiden en zo ja hoe ziet die eruit? 

- Kan er op basis van vondstcomplexen en ecologische 
monsters iets worden gezegd over de materiële cultuur, 
voedingsgewoontes en handelsrelaties van de bewoners in 
de Volle en Late Middeleeuwen of Nieuwe tijd? 

Aanbevelingen 
 

Het onderzoek moet leiden tot een gefundeerde beslissing over al 
dan niet noodzakelijk vervolgonderzoek. 



PvE IVO-P Onderzoeksgebied Komplan Leimuiden, gemeente Jacobswoude 

 6 

 

 

 
 

METHODEN EN TECHNIEKEN  
 
Strategie Het plangebied is onderverdeeld in drie deelgebieden. Uit een 

locatiebezoek bleek al dat in het plangebied slechts beperkt ruimte 
aanwezig is om proefsleuven aan te leggen. Daarnaast volgt het 
proefsleuvenonderzoek de sanering en worden de sleuven in de te 
saneren gedeeltes aangelegd (zie afb. 3 en 4). Verspreid over het 
plangebied worden vier proefsleuven aangelegd, met een omvang 
van ca. 4x20 m. In totaal wordt hiermee ca. 320 m² onderzocht. Indien 
de exacte locatie van de sleuven in het veld toch aangepast moet 
worden, gebeurt dit in overleg met de bevoegde overheid. In 
deelgebied A en C wordt één sleuf aangelegd en in deelgebied B 
twee sleuven. De sleuven worden aangelegd tot een diepte van 
maximaal 1,80 m tot 2 m -Mv.  

Methoden en technieken Het vlak wordt aangelegd met behulp van een graafmachine met een 
gladde bak. De kraan zal afkomstig zijn van de saneerder, maar de 
machinist dient te worden aangestuurd door de archeoloog. Er wordt 
vanuit gegaan dat de saneerder maatregelen treft met betrekking tot 
de vervuiling, ook voor het archeologisch veldteam. 
 
Er wordt uitgegaan van de aanleg van maximaal 3 vlakken: een op 
het sporenniveau van de Nieuwe tijd, en één onderzoeksvlak op het 
niveau van het middeleeuwse (loop)niveau. Indien er geen 
sporenniveau uit de Nieuwe tijd aanwezig is, wordt direct verdiept 
naar het middeleeuwse niveau dat op de top van het veen wordt 
verwacht.  
Afhankelijk van de situatie in het veld c.q. de diepte van het 
middeleeuwse niveau (indien dit zich niet in of op het veen bevindt) 
wordt onder het middeleeuwse niveau nog een controleniveau of 
derde vlak aangelegd om te zien of hier nog oudere sporen aanwezig 
zijn. 
 
Voor de sporen uit de Nieuwe tijd (N.B. Hier worden nadrukkelijk niet 
de 19e-of 20e-eeuwse gebouwresten bedoeld! Deze kunnen direct 
verwijderd worden) gelden de volgende bepalingen: 
Uit het opvulpuin tussen de mogelijke fundamentresten worden alleen 
bijzondere vondsten en een selectie van diagnostisch materiaal 
verzameld. Sporenvlakken worden altijd gefotografeerd. Sporen en 
coupes worden in detail gefotografeerd indien relevant. Er wordt 
minimaal een (relevant) volledig lengteprofiel ingetekend, 
gefotografeerd en beschreven. Indien de profielen een grote mate van 
homogeniteit vertonen, kan worden volstaan met kolomopnames. 
De beslissing hierover wordt genomen door de veldarcheoloog. 
Fundamentresten worden schoongemaakt, gefotografeerd en 
gedocumenteerd. Metselwijze, baksteensoort en –formaten, 
metselspecie, insteek, funderingswijze, tien-lagenmaat en eventuele 
andere bijzonderheden worden beschreven. De metselverbanden 
worden bij voorkeur gedocumenteerd in een groter muurvlak. 
Betegelde muren en vloeren worden in het geheel schoongeveegd en 
gefotografeerd. Van elke tegelsoort wordt een selectie verzameld. 
Bijzondere tegels (bijvoorbeeld Delfts blauw met afbeelding) worden 
alle verzameld.  
Er zal aandacht besteed worden aan de fasering van de verschillende 
structuren, zoals opeenvolging van vloeren, interne verbouwingen, 
aanpassingen aan een nieuwe functie (vb. later ingegraven ovens 
e.d.) enz.  
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Keldervloeren worden na documentatie op één locatie doorgebroken 
om de aanwezigheid van eerdere keldervloeren te controleren. Is dit 
het geval dan wordt deze gehele onderliggende vloer vrij gelegd. 
Documentatie van deze vloeren geschiedt op een gelijke wijze. 
 
Na vrijlegging van mogelijke fundamentresten en daarmee vrijlegging 
van de voormalige perceelindeling wordt gericht gezocht naar 
beerkelders/-putten, waterputten, afvalkuilen en andersoortige 
sporen. De inhoud van deze sporen wordt op dezelfde dag van de 
vrijlegging voor paleo-ecologisch onderzoek bemonsterd (minimaal 10 
liter). Tevens worden deze structuren op dezelfde dag afgewerkt om 
schatgraverij te voorkomen. Indien dit niet mogelijk is dienen ze 
afdoende te worden afgedekt. Verzameling van de inhoud geschiedt 
aandachtig, waarbij gelet wordt op stratigrafische / chronologische 
scheidingen en daarmee samenhangende gescheiden 
verzameleenheden. De inhoud van beerputten en vondstenrijke 
afvalkuilen wordt volledig verzameld en gezeefd over een zeef met 
maximum maaswijdte 4mm. 
Ook andere beloftevolle sporen zoals grachten worden bemonsterd 
voor paleo-ecologisch onderzoek. Deze bemonstering gebeurt per 
laag/periode.  
 
Bij twijfel of vondstmateriaal wel of niet verzameld moet worden, dient 
contact opgenomen te worden met de bevoegde overheid en diens 
adviseur. 
 
Zowel bij het aanleggen van het vlak als bij het afwerken van sporen 
en profielen wordt gebruik gemaakt van een metaaldetector. 
Relevante metalen vondsten worden als puntvondsten (X/Y/Z) 
ingemeten. Van onbelangrijk geachte metalen vondsten (spijkers, 
roestklompen) uit opvullingslagen, opvullingspakketten en puinlagen 
wordt slechts een representatieve selectie verzameld.  
 
Bij het aantreffen van bijzonder (kwetsbaar) vondstmateriaal kan de 
inzet of het advies van een specialist vereist worden. Dit gebeurt na 
overleg met de opdrachtgever, bevoegd gezag en diens adviseur. 
 
Alle grondsporen worden gedocumenteerd en afgewerkt conform 
KNA 3.1. Alle gegevens worden vastgelegd in dagrapporten. 
 
Voor het middeleeuwse niveau geldt: 
Indien onmiddellijk na het aanleggen van de proefsleuven duidelijk is 
dat zich archeologische waarden op het terrein bevinden die 
behoudenswaardig zijn, dat wil zeggen, dat vervolgonderzoek 
noodzakelijk is, worden de sporen niet afgewerkt. Hiertoe wordt pas 
overgegaan tijdens de opgraving, wanneer een groter overzicht over 
de sporen en de betekenis daarvan is verkregen. 
Indien de vindplaats niet behoudenswaardig blijkt te zijn, worden de 
eventueel aanwezige sporen geheel afgewerkt voor zover dat nodig is 
om de vraagstellingen te beantwoorden. Substantieel of niet verder te 
verklaren muurwerk wordt niet afgewerkt voordat de gehele structuur 
is onderzocht. 

Bouwstenen 
 (zie KNA 3.1 bijlage 1) 

In principe worden alle bouwstenen gebruikt. 

Structuren en grondsporen Documentatie en afwerking van de grondsporen geschiedt conform 
KNA 3.1 en de hierboven beschreven methoden. Vlakken worden 
ingetekend 1:50, coupes en andere detailtekeningen schaal 1:20. 

Anorganisch artefacten Bij de verzameling van vondsten in het veld dient selectief te werk 
worden gegaan. De verantwoordelijkheid voor de selectie ligt bij de 
KNA-archeoloog (in samenspraak met de senior archeoloog): 
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- aardewerk: al het aardewerk uit relevante lagen en uit alle sporen 
wordt verzameld. Van aardewerk uit opvullingslagen, 
opvullingspakketten en puinlagen wordt een kleine representatieve, 
diagnostische selectie verzameld. Bijzonder aardewerk of onbekende 
vormen in opvullingspakketten worden altijd verzameld. 
- natuursteen en keramisch bouwmateriaal: hiervan wordt uit 
relevante lagen en uit sporen slechts een kleine, representatieve 
selectie verzameld. Uit opvullingslagen, opvullingspakketten en 
puinlagen wordt niets verzameld. Uitzonderlijke vondsten zoals 
natuurstenen ornamenten, bijzondere tegels e.d. worden altijd 
verzameld.  
- glas: idem als aardewerk, met uitzondering van 
vensterglasfragmenten. Hiervan wordt ook uit relevante lagen en uit 
sporen slechts een kleine, representatieve selectie verzameld. 
Versierd (gebrandschilderd) vensterglas wordt volledig verzameld. 
- metaal: alles wordt verzameld behalve onbelangrijke geachte 
voorwerpen (zoals spijkers e.d.). Roestklompen worden verzameld en 
eventueel geröntgend. Alle munten worden verzameld. 
-vuursteen: indien een vuursteenconcentratie (5 per m

2
) wordt 

aangetroffen wordt in eerste instantie een waardering door middel van 
boringen uitgevoerd. Over de concentratie zal een systematisch grid 
van megaboringen gezet worden. De inhoud van de boorkernen wordt 
gezeefd (3mm) ten einde artefacten te verzamelen en de omvang van 
de site te bepalen. Op grond van deze resultaten zal een beslissing 
genomen worden in samenspraak met de opdrachtgever en de 
adviseur van het bevoegd gezag. 
 
Bij twijfel of vondstmateriaal wel of niet verzameld moet worden, dient 
contact opgenomen te worden met de bevoegde overheid en diens 
adviseur. 
 
Verzamelwijze geschiedt volgens KNA 3.1. Het vondstmateriaal dient 
dusdanig te worden verpakt dat de conditie van het materiaal zo 
stabiel mogelijk blijft. Verwezen wordt naar de leidraad KNA Eerste 
hulp bij kwetsbaar vondstmateriaal. 

Organisch artefacten - hout (ecofact en artefact): bijzondere houten voorwerpen (nappen, 
werktuigen e.d.) worden allen verzameld. Paalresten of andersoortig, 
niet bijzonder, bewerkt hout worden alleen uit sporen of relevante 
lagen verzameld. Van paalresten en (niet bijzonder) bewerkt hout uit 
opvullingslagen, opvullingspakketten en puinlagen wordt niets 
verzameld. Constructiehout wordt bemonsterd ten behoeve van 
dendrochronologisch onderzoek. 
- bot: al het bot uit relevante lagen en uit alle sporen wordt verzameld. 
Van bot uit opvullingslagen, opvullingspakketten en puinlagen wordt 
niets verzameld. 
- ook andere organische artefacten zoals leer, zowel voorwerpen als 
afval (afsnijdsels e.d.), worden verzameld, tenzij het losse vondsten 
betreft. Textiel en bewerkt bot (artefacten) wordt altijd verzameld 
ongeacht de context.  
 
Bij twijfel of vondstmateriaal wel of niet verzameld moet worden, dient 
contact opgenomen te worden met de bevoegde overheid en diens 
adviseur. 
 
Verzamelwijze geschiedt conform KNA 3.1. Het vondstmateriaal dient 
dusdanig te worden verpakt dat de conditie van het materiaal zo 
stabiel mogelijk blijft. Verwezen wordt naar de leidraad KNA Eerste 
Hulp bij kwetsbaar vondstmateriaal. 

Archeozoölogische en 
botanische resten 

Uit opgevulde waterputten, beerputten, sloten en andersoortige 
veelbelovende antropogene sporen worden 5 liter grondmonsters 
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gestoken ten behoeve van paleo-ecologisch onderzoek. Van deze 5 
liter wordt 1 liter niet gezeefd, maar bewaard voor pollenonderzoek. 
Een tweede monster van 5 liter wordt genomen voor 
archeozoölogisch onderzoek. Grotere fragmenten dierlijk botmateriaal 
worden uit gesloten contexten volledig verzameld. 
Het steken van pollenmonsters of andersoortige grondmonsters ten 
behoeve van landschapsreconstructie geschiedt in overleg met de 
(gespecialiseerde) adviseur van het bevoegd gezag. 
 
Verzamelwijze geschiedt conform KNA 3.1. Het vondstmateriaal dient 
dusdanig te worden verpakt dat de conditie van het materiaal zo 
stabiel mogelijk blijft. Verwezen wordt naar de leidraad KNA Eerste 
hulp bij kwetsbaar vondstmateriaal. 

 

 
 
EVALUATIERAPPORT, UITWERKING EN CONSERVERING  
(nadere eisen t.a.v. vorm, niveau van uitwerking, termijnen, etc  

Structuren, grondsporen, 
vondstspreidingen 

Eventueel aanwezige archeologische sporen en muur-
/fundamentresten dienen te worden geanalyseerd (voor zover 
mogelijk) in het conceptrapport, waarbij gelet wordt op de 
reconstructie van mogelijke structuren en gebouwen. Alle structuren 
worden uitgewerkt en beschreven in het rapport. De overige sporen 
worden uitgewerkt en beschreven tot op het niveau waarop de vragen 
kunnen worden beantwoord. 

Analyse fysische-geografie Fysisch geografisch onderzoek wordt in eerste instantie niet 
noodzakelijk geacht. Wel dienen bij de bestudering van de stratigrafie 
in de profielen door het veldteam de optredende lagen uitgebreid 
beschreven te worden.  

Anorganisch artefacten Reeds tijdens het veldwerk zal kritisch gekeken worden naar de aard 
van de vondsten en de manier van inzamelen). De 
verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de KNA-archeoloog en de senior 
archeoloog. 
Na afloop van het veldwerk en de primaire vondstverwerking wordt 
een evaluatie- en selectierapport opgesteld volgens KNA 3.1 
(deelproces 3). Hierin wordt een voorstel gedaan voor een selectie 
van het te analyseren en te conserveren vondstmateriaal. De selectie 
wordt met de opdrachtgever en (de deskundige namens) het bevoegd 
gezag besproken. Pas hierna kan met de analyse en de conservering 
worden begonnen. Analyse en conservering geschieden conform 
KNA 3.1  

Organisch artefacten Voor de analyse van de organische vondsten geldt hetzelfde als voor 
die van de anorganische vondsten. 

Archeozoölogische en 
botanische resten 

Na afloop van het veldwerk en de primaire vondstverwerking wordt 
een evaluatierapport opgesteld. Indien beerputten / afvalkuilen / 
afvallagen zijn gevonden wordt in het rapport een voorstel gedaan 
voor een selectie van de te waarderen en te analyseren paleo-
ecologische monsters. De selectie wordt met de opdrachtgever en  
(de deskundige namens) het bevoegd gezag besproken. Analyse en 
conservering geschieden conform KNA 3.1.  

Beeldrapportage 
(objecttekeningen, foto’s, 
kaarten, e.d.) 

In het conceptrapport worden tenminste opgenomen: een 
locatiekaart, een overzicht van de aangelegde putten en eventueel 
gezette boringen, een overzicht van de aangetroffen sporen en 
structuren. Waar nodig dient vondstmateriaal door middel van 
objecttekeningen en foto’s te worden uitgelicht/verduidelijkt. Er dienen 
zoveel kaarten, objecttekeningen en -foto's van voorwerpen 
vervaardigd te worden als nodig zijn om de tekst van het rapport te 
adstrueren en de argumentatie te onderbouwen. 

Conservering materiaal In het evaluatie- en selectierapport wordt bepaald of er materiaal in 
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 aanmerking moet komen voor conservering. Deze selectie gebeurt in 
overleg met een materiaalspecialist en wordt na overleg met de 
opdrachtgever, het bevoegd gezag en diens adviseur uitgevoerd. 
Conservering wordt als stelpost opgenomen in de offerte.  
Conservering geschiedt conform KNA. 

 

 

 

 

 

 
RAPPORTAGE 
 
Uitvoeringsperiode uitwerking; 
opleveringstermijn  
(concept)eind-/tussenrapport 

Het evaluatie- en selectierapport dient uiterlijk een maand na einde 
veldwerk aan de opdrachtgever en (de deskundige namens) het 
bevoegd gezag te worden voorgelegd. Binnen 6 maanden na 
beëindiging van het veldwerk dient het conceptrapport te worden 
aangeleverd. Deze termijn is afhankelijk van eventueel uit te voeren 
specialistisch onderzoek. Binnen twee maanden na goedkeuring van 
de conceptrapportage door de adviseur van het bevoegd gezag dient 
het eindrapport opgeleverd te worden.  

Procedure toetsing eind-/ 
tussenproduct door bevoegd 
gezag 

Het conceptrapport wordt voorgelegd ter toetsing aan de deskundige 
namens het bevoegd gezag en de opdrachtgever. Het dient gelezen 
en goedgekeurd te zijn door een senior archeoloog. De 
opdrachtgever en het bevoegd gezag dienen binnen twee maanden 
het conceptrapport te hebben getoetst en eventueel van commentaar 
te hebben voorzien.  
De op- en aanmerkingen van de deskundige namens het bevoegd 
gezag zullen worden verwerkt en de eindrapportage wordt binnen 
twee maanden na toetsing van de conceptrapportage opgeleverd. 

Inhoud eind-/ tussenrapport In de standaardrapportage worden de resultaten van het 
veldonderzoek en de uitwerking gepresenteerd en worden de 
onderzoeksvragen beantwoord. De standaardrapportage dient 
conform de KNA (VS05/06/07) te geschieden. 
In het rapport worden tenminste opgenomen: een locatiekaart, een 
overzicht van de aangelegde putten, een overzicht van de 
aangetroffen sporen en structuren en een overzicht van de 
verschillende bewonings- en/of gebruiks-/bebouwingsfasen (waar 
nodig ook met detailoverzichten). Ook overzichtsfoto’s van de 
sporenvlakken worden opgenomen.  

Verschijning en oplage 
eindrapport en/of specialistisch 
deelrapport 

Behalve aan de opdrachtgever wordt een rapport beschikbaar 
gesteld aan de RCE, de Koninklijke Bibliotheek, het Provinciaal 
Archeologisch Depot, en de gemeente. De opdrachtgever krijgt 
tevens beschikking over een digitale versie van het rapport. 

 

 

 
DEPONERING 
 
 Documentatie en vondsten worden gedeponeerd in het provinciaal 

archeologisch depot van de provincie Zuid-Holland, confrom de door 
het depot gestelde eisen. 

Te leveren product Eindproduct is een rapport volgens KNA-specificatie VS05/06/07 en 
volgens de bepalingen in dit PvE. 

Termijn overdracht van 
vondsten, monsters en 
documentatie 

Vondsten, monsters en documentatie dienen uiterlijk binnen vier 
maanden na levering van het definitieve rapport te worden 
overgedragen aan het daartoe bestemde depot, mits het depot 
hiertoe gereed is.  
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e-depot (zie protocol 
depotbeheer DS05) 

Het goedgekeurde PvE (inclusief onderzoekmeldingsnummer) wordt 
geplaatst in het e-depot. Binnen 2 jaar na afronding van het veldwerk 
alle conform PvE gespecificeerde digitale producten overdragen aan 
het e-depot (www.edna.nl) onder vermelding van het 
onderzoeksmeldingsnummer. 

 

 

 

 

 

 
 

WIJZIGINGEN T.O.V. HET VASTGESTELDE PvE 
 
Wijzigingen tijdens het veldwerk Wijzigingen ten opzichte van dit PvE kunnen alleen plaatsvinden na 

overleg met en na goedkeuring van de opdrachtgever, het bevoegd 
gezag en/of diens adviseur.  
Wijzigingen dienen door de betrokken partijen te worden 
ondertekend en bijgevoegd bij de documentatie. 

Belangrijke wijzigingen Onderstaande belangrijke wijzigingen worden te allen tijde 
aantoonbaar voorgelegd aan de opdrachtgever en de bevoegde 
overheid: 

• Afwijking van de archeologische verwachting 

• Wijzigingen van de gehanteerde onderzoeksmethode 

• Wijzigingen van de fysieke en/of technische omstandigheden 

• Vastleggen overleg- en evaluatiemomenten 
 

Procedure van wijziging na de 
evaluatiefase van het veldwerk 

Indien zich op grond van de evaluatie en selectie na afloop van het 
veldwerk en voorafgaand aan de uitwerking grote veranderingen 
(met name in voorziene aantallen uit te werken vondsten of 
monsters) aandienen, dient in overleg getreden te worden met de 
opdrachtgever en het bevoegd gezag en diens adviseur. Wijzigingen 
dienen door de betrokken partijen te worden ondertekend en 
bijgevoegd bij de documentatie. 

Procedure van wijziging tijdens 
uitwerking en conservering 

Indien zich tijdens de uitwerking grote veranderingen aandienen, 
dient in overleg getreden te worden met de opdrachtgever en het 
bevoegd gezag en diens adviseur. 
Wijzigingen dienen door de betrokken partijen te worden 
ondertekend en bijgevoegd bij de documentatie. 

 

 

 
RANDVOORWAARDEN en AANVULLENDE EISEN 
 
Personele randvoorwaarden  
 
 

Het onderzoek moet verricht worden door een gecertificeerd 
archeologisch bedrijf. Het onderzoek moet door een veldteam met 
aantoonbare ervaring in middeleeuwse en Nieuwe tijd-archeologie 
worden uitgevoerd.   
Zowel voor veldwerk als voor uitwerking, conservering en rapportage 
is de adviserende (niet permanente) aanwezigheid van een senior 
archeoloog en specialisten met periode- / materiaal- / 
gebiedspecifieke kennis en/of ervaring vereist. De wetenschappelijke 
leiding ligt bij de senior archeoloog. Inzet van vrijwilligers (AWN) 
wordt aanbevolen. 

Uitvoeringsperiode en 
opleveringstermijn veldwerk 

Uitvoering van het veldwerk vindt plaats in overleg met de 
opdrachtgever. Deze afspraak wordt schriftelijk vastgelegd, bij 
voorkeur in het Plan van Aanpak. 
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Oplevering van het terrein geschiedt volgens afspraken met de 
opdrachtgever. Deze afspraak wordt schriftelijk vastgelegd, bij 
voorkeur in het Plan van Aanpak. 
Uiterlijk tien dagen voorafgaand aan de start van het veldwerk dient 
de onderzoeksmelding in Archis plaats te vinden. Na afloop van het 
veldwerk dient het onderzoek in Archis afgemeld te worden. Ook de 
adviseur van het bevoegd gezag wordt minstens 5 dagen voor 
aanvang van het onderzoek op de hoogte gesteld. Voor Zuid-Holland 
geldt dat het onderzoek dient te worden aangemeld bij de 
depotbeheerder. 

Uitvoeringscondities veldwerk Het onderzoeksterrein dient door de opdrachtgever adequaat afgezet 
te zijn om ongelukken te voorkomen en om zoveel mogelijk 
ongewenste bezoeken te ontmoedigen.  
Met het oog op schatgraverij dienen archeologische waardevolle 
sporen en vondsten op de dag van de ontdekking zelf te worden 
afgewerkt en verzameld. Beerputten en waterputten dienen na 
documentatie op dezelfde dag weer door een stalen plaat of dik 
pakket zand/klei afgedekt te worden, als zij niet op de dag zelf 
opgegraven kunnen worden. 
De uitvoerder meldt ten minste tien werkdagen voor aanvang het 
onderzoek bij de RACM en meldt het onderzoek aan in ARCHIS II. 
In het Plan van Aanpak wordt een veiligheidsplan opgenomen. Dit 
plan van aanpak en het PvE is ten allen tijde in het veld aanwezig. 

Kwaliteitsbewaking, toezicht, 
overleg en evaluatie  

Het onderzoek dient conform de KNA 3.1 te worden uitgevoerd door 
een gecertificeerd archeologisch bedrijf of instelling. De 
opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de uitvoering van de 
opdracht. Het onderzoek dient te worden geautoriseerd door een 
senior archeoloog. 
Belangrijke archeologische ontdekkingen dienen terstond aan de 
opdrachtgever, het bevoegd gezag en diens archeologisch adviseur 
gemeld te worden. Bij het aantreffen van zaken die niet in dit PvE 
werden voorzien of bij belangrijke afwijkingen op dit PvE dient een 
overleg tussen de betroken partijen plaats te vinden. Indien overleg 
niet ter plaatse mogelijk is, dienen de mondelinge afspraken uit het 
telefonisch onderhoud schriftelijk vastgelegd te worden en aan de 
betrokken partijen ter akkoordverklaring overlegd te worden. Dit stuk 
wordt als bijlage in de onderzoeksdocumentatie opgenomen. De 
opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de realisatie van het 
onderzoek volgens het programma van eisen, voor de aansturing en 
controle op uitvoering en rapportage.  
Binnen twee maanden na afloop van het veldwerk zullen in een 
beknopt evaluatieverslag de eerste resultaten en een voorstel voor 
uitwerking worden gegeven. 
 

Selectieprocedure tijdens het 
veldwerk (i.h.b. bij 
archeologische begeleiding) 

Indien bij de aanleg van de proefsleuven sprake is van 
behoudenswaardige vondsten worden de opdrachtgever, het bevoegd 
gezag en diens archeologisch adviseur zo spoedig mogelijk ingelicht.  
 
Bij twijfel of vondstmateriaal wel of niet verzameld moet worden, dient 
contact opgenomen te worden met de bevoegde overheid en diens 
adviseur. 
Ook dient de depothoudende instantie bij de selectie te worden 
betrokken. 

 

 
 
LITERATUUR EN BIJLAGEN  

 
Literatuur Bult, E., Carmiggelt, A., Dam, P. van, Dijkstra, M. en D. Hallewas, 
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NOaA hoofdstuk 16 (versie 1.0), (www.noaa.nl). 
 
Rietkerk, 2008: Onderzoeksgebied Komplan Leimuiden, Gemeente 
Jacob. Archeologisch Vooronderzoek: een Bureauonderzoek. RAAP-
notitie 2623. 

Bijlagen 
 

 

Afb. 1: Topografische kaartuitsnede met locatie van het plan- en 
onderzoeksgebied. 
Afb. 2: Uitsnede van de IKAW-kaart. 
Afb. 3: Puttenplan. 
Afb. 4: Uitsnede saneringsplan met te vergraven/saneren locaties. 
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Afb. 1: Topografische kaartuitsnede met locatie van het plan- en onderzoeksgebied. 
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Afb. 2: Uitsnede van de IKAW-kaart. 
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Afb. 3: Puttenplan. 
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Afb. 4: Uitsnede saneringplan met te vergraven/saneren locaties.  
 


